SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH

Opracowane na podstawie

1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. ,, W sprawie
Szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych , oraz programu funkcjonalno-uzytkowego”

2. Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr. 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. Parlamentu
Europejskiego I Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

1. WSTEP

1.1 Nazwa zadania

Remont pomieszczen w budynku administracyjno-biurowym Baza ZGK przy ul.
Lakowej 10 w Ostrowi Maz Kod Wspolnego Stownika Zamowien ( CPV):
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne — obiekty administracyjno-biurowe

- 45453000-7 roboty remontowo renowacyjne §cian i sufitow

= 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki wewng¢trznej i zewnetrznej
- 45440000-3 Roboty malarskie i oktadzinowe

- 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog

- 5300000-0 roboty instalacyjne

- 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

1.2 Lokalizacja:
Ostrow Maz ul. Lakowa 10

1.3 Inwestor :
Sanitarnych zgodnie z rysunkami w
Zaktad Gospodarki Komunalne;j
07-300 Ostrow Maz ul B.Prusa
1.4 Przedmiot i zakres robét budowlanych
( obejmujacych wykonanie robot remontowych budynku administracyjno biurowego
1.4.1. Roboty malarskie i okladzinowe
- roboty malarskie i okladzinowe
-po wczesniejszym przygotowaniu powierzchni wykonac tynki gipsowe $cian i
sufitow , malowanie Sufitow farba emulsyjng , Scian ticurilla
na scianach w sanitariatach wykonac¢ glazure ptytki 0 wm.60*30cm gat I z potyskiem
14.2. Kladzenie i wykladanie podlog
- skucie istniejgcej posadzki i przygotowanie podtoza z wykonaniem posadzki z ptytek
gres o wym. 90*90 cm gat. | polerowany
1.4.3.  Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej
- wymiana drzwi wewnetrznych

- osadzenie drzwi zewngtrznych aluminiowych



1.4.4 Roboty sanitarne
- wymiana urzadzen sanitarnych zgodnie z czg¢écia graficzng wraz z wykaniem $cianek z HPL

14.7.

Roboty w zakresie usuwania gruzu

- elementy stalowe z rozbiorek : wywoéz za warto$¢ ztomu lub utozy¢ w stosy i
pozostawi¢ do dyspozycji Inwestora

- drewno rozbidrkowe utozy¢ w stosy i pozostawi¢ do dyspozycji Inwestora

- pozostate materiaty rozbiorkowe wywies¢ na wysypisko i utylizowaé , przedstawic
Inwestorowi zaswiadczenie o utylizacji

UWAGA : Budynek znajduja si¢ poza obszarem chronionym w rozumieniu przepiséw

1.5

ustawy z dnia 27.04.2001 Teren dzialki nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

Przedmiot i zakres Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST):

SST okresla szczegotowe 1 ogdlne wymagania techniczne wykonania 1 odbioru robot
zwigzanych z realizacja ww. inwestycji.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

2.1

2.2

2.3

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢

z dokumentacja projektowa , SST oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.

Zakres robot okreslaja:

- przedmiar robot ,

- rysunki

- szczegOlowa specyfikacja techniczna,

W ramach ceny kontraktowej Wykonawca jest zobowiazany :

- opracowac plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia na budowie,

- zapewnic¢ obstuge geodezyjng lacznie z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej.
(o ile jest takowa wymagana )

Przekazanie placu budowy :

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi
I administracyjnymi, dokumentacj¢ projektowa, dziennik budowy.

Zgodnos¢ robot z SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
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2.5

2.6

2.7

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywad
bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami ,a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nic bedg w pelni zgodne z SST i wplynie
to na nie zadawalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a elementy rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania nalezytego tadu i porzadku oraz
zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do zakonczenia 1 odbioru koncowego robot.

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robot.

Wykonawca musi wykona¢ niezbedne ogrodzenia i zabezpieczenia oraz zapewnic
state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakow, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy, sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia uwzgledniajacego specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robot nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng
kontraktowa.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowaé¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowli i wykanczania robot Wykonawca bedzie :

a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu dostosowanie si¢ do
przepisow 1 norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osoéb lub wiasnosci
spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materialy latwopalne beda skladane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia



Materiaty ktore w Sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczna
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajagcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdw na $rodowisko.

2.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prawnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej 1 prywatnej. Jest w pelni odpowiedzialny za ochrong¢ urzadzen
uzbrojenia terenu, takich jak : przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp. Koszty
ewentualnych napraw zniszczonych urzadzen ponosi Wykonawca.

2.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zabezpieczenia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢ ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2.10 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ robdt 1 za wszelkie materialy
i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego robot.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej
elementy byly w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego.

2.11 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami i bgdzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie
praw, przepisdéw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pehni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowa¢ Zamawiajacego o swoich dzialaniach, przedstawiajgc kopie zezwolen 1
inne odnosne dokumenty.



3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

3.1 Zrédla uzyskania materialéw

Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materialy posiadajace odpowiednie atesty
techniczne i higieniczne oraz wymagane dopuszczenia. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty spetniaja
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy badz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko liczac si¢ z jego przyj¢ciem

1 niezaptaceniem.

3.2 Przechowywanie i skladanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda
one potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swoja jako$¢ 1 wilasciwosci do robot i byty dostgpne do kontroli przez
Zamawiajacego.

Miegjsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

3.3 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego 0 swoim zamiarze co najmniej 1tydzien przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
pozniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzywany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji
robdt zaakceptowanym przez Zamawiajacego. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprze¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu musi gwarantowaé przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Zamawiajacego w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie gotowos$ci do pracy.



Na zgdanic Zamawiajgcego lub tam gdzie jest to wymagane innymi przepisami,
Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentu potwierdzajacego
dopuszczenie sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i przewozonych
materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniami
Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy begda spetniaé wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
pojazdéw i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru beda usunigte z terenu
budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wilasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenow budowy.

5. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa wymaganiami SST, planem bezpieczenstwa oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru poprawiong przez
Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub sprawdzenie
wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcg od odpowiedzialnosci
za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatléw 1
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformuowanych w kontrakcie,
dokumentacji projektowej i SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i
robot. Rozrzuty normalne wystepujace przy produkcji 1 w badamiach materiatow,
do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane
nie pdzniej niz w Czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

6. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

6.1 Cele kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiagna¢ zatozona jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg¢ robot 1 jakoSci materialow.
Wykonawca zapewni urzadzenia do pobierania probek i badan materialdow oraz



6.2

6.3

6.4

robot.

Przed wykonaniem kontroli Zamawiajacy moze zarzada¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz
robot z czestotliwos$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacjii i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg zawarte w
SST, normach i wytycznych. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki pobierane beda losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakos$ci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,
w przeciwnym przypadku koszty pokrywa Zamawiajacy.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w
SST, stosowa¢ wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajacego. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru wyniki badan w
formie i terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u ich zrodet wytwarzania i
zapewniona bedzie wszelka potrzebna mu do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu robdt prowadzonego przez
Wykonawceg, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow 1 robot z wymaganiami SST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialdow 1 prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sa niewiarygodne to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych i dodatkowych
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badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw 1 robdt z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialdow przez Wykonawce Zamawiajacy
moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajgcy ich
pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadaé atest jednoznacznie stwierdzajacy jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiada¢ cechy wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Materiaty posiadajace atesty i urzadzenia — wazne legalizacje moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona ich niezgodno$¢ ich wiasciwosci z
SST, to takie materialy lub urzadzenia zostang odrzucone.

Dokumenty budowy
Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony
data jego wykonania, podpisem osoby ktora dokonala zapisu z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jedno pod drugim bez
przerw. Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy 1 Zamawiajgcego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j

- terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczegdlnych robot

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach

- uwagi 1 polecenia Zamawiajgcego

- daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem powodu

- zgloszenia 1 daty robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i
koncowych odbioréw robot

- wyjasnienia, uwagi 1 propozycje Wykonawcy



- stan pogody i1 temperatur powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z
warunkami Kklimatycznymi

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania robot

- dane dotyczace sposobu zabezpieczania robot

- dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je
przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda

przedlozone Zamawiajagcemu do ustosunkowania si¢. Decyzje Zamawiajacego

wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia i zajecia stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajacego do

ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien

do wydawania Wykonawcy polecen.

Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w
sposob ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym kosztorysie i wpisuje do
Ksiggi Obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakos$ci materiatdw, recepty
robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zalgczniki
do odbioru robot. Winne by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych w pkt 1-3 nastepujace
dokumenty :

a) zgloszenie

b) protokoty przekazania terenu budowy

c) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne
d) protokoty z odbioru robot

e) protokoty z narad i ustalen

f) korespondencja na budowie

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentoéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawnie.
Wszelkie dokumenty budowy be¢da zawsze dostepne dla Zamawiajacego |
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.



7. OBMIAR ROBOT

7.1

7.2

7.3

Ogolne zasady obmiaru robdt

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i SST w jednostkach ustalonych w wycenionym
kosztorysie. Obiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu
Zamawiajgcego o zakresie obmierzonych robot i terminie obmiaru, co najmniej na
trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaréw beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
kosztorysie lub specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione przez Zamawiajacego na
pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscia wymagang do
celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce lub Zamawiajacego.

Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Ilo$¢ sztuk, dtugosci, powierzchnie 1 objetosci beda ustalane na zasadach
okreslonych w katalogach, ktére stanowily podstawe wyceny kosztorysu ofertowego
ztozonego przez Wykonawce.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub koncowym odbiorem robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany
Wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢dg wykonane w
sposOb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiggi
Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Zamawiajacym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1

Rodzaje odbioru robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru dokonywanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy :

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbiorowi czgsciowemu

c) odbiorowi koncowemu

d) odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu)
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8.3 Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2

8.4.

Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czeéci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ wedlug zasad jak przy odbiorze
koncowym robot.

Zasady odbioru koncowego robot

Odbidr polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy
liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robot.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona jej oceny jakos$ciowej
na podstawie przedlozonych dokumentow, w wyniku badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci robot z SST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych 1 robdt poprawkowych.
W przypadku nie wykonania rob6t poprawkowych lub robdt uzupeiniajacych w
warstwie S$cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnos$ci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od SST z uwzglgdnieniem
tolerancji 1 nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacji obiektu i
bezpieczenstwa ruchu. Komisja dokona potragcen oceniajgc, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach

umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokot

odbioru koncowego robot sporzadzony wedlug wzoru Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace

dokumenty :

a) Dokumentacj¢ Projektowa Podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostala sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

b) Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i
ewentualnie uzupelniajace lub zamienne),

¢) Recepty i ustalenia technologiczne,

d) Dziennik Budowy i Ksi¢gge Obmiarow,

e) Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie
z SST,
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f) Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatlow
zgodnie z SST,
g) Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu

W przypadku , gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
ustalone wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i uzupelniajacych wyznaczy komisja.

8.4 Odbioér ostateczny ( pogwarancyjny)
Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie

gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawceg za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac :

- robocizn¢ bezposrednig

- warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami ich zakupu

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu
na teren budowy i1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza ptace robotnikoéw, personelu i
kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i
eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa
drég dojazdowych itp.), koszty oznakowania robot, wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw 1 bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot 1 w okresie
gwarancyjnym

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w
wycenionym kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z
2006r.nr 156, poz. 1118)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. z
2002 r. nr 108, poz 953)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie probek
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz.U. z 2004 r. nr 130
p0z.1386).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie .
(Dz.U. z 2002 r. nr 75, poz. 690).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
(Dz.U. z 2003 r. nr47, poz.401).
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