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| OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wstep.
1.1 Inwestor.

Inwestorem zadania inwestycyjnego dotyczacego budowy sieci wodociggowe]
i kanalizacji sanitarnej z przylaczami w ul. Malczewskiego jest Zaklad Gospodarki
Komunalnej Sp. z 0.0. w Ostrowi Mazowieckiej z siedziba w przy B. Prusa 66.

1.2. Inwestycja

Inwestycja ma na celu wybudowanie nowych sieci celem wylaczenie z eksploatacji
starych sieci wod. — kan. ktére sa awaryjne.

1.3. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie jest zbiorowa specyfikacja techniczng budowy sieci
wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej z przylaczami w ul. Malczewskiego w Ostrowi
Mazowieckiej. Podstawe opracowania stanowi rownolegle opracowana dokumentacja
projektowa dla przedmiotowego.

Opracowanie zawiera 0ogdlng informacje o projektowanej inwestycji oraz wymagania
wykonawcze 1 materialowe dla poszczegdlnych robot, zawartych w Szczegdlowej
Specyfikacji Techniczne;.

2. Dane ogdlne
2.1. Lokalizacja inwestycji.

Przedmiotowe inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym ulicy Malczewskiego
w Ostrowi Mazowieckiej na dz. geod. nr 509, 537.

2.2.  Wilasciciel obiektu.

Wiascicielem obiektu i jego zarzadca bedzie Zaklad Gospodarki Komunalnej
w Ostrowi Mazowieckiej.

I OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)
1. WSTEP

1.1.  Przedmiot OST
Przedmiotem ogodlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
z przylaczami w obrebie ul. Malczewskiego w miejscowosci Ostrowi Mazowieckie;j.



1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania wspolne dla robot
objetych nizej wymaganymi specyfikacjami:
e sie¢ wodociggowa z przylaczami
e sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami

1.4. OKkres$lenia podstawowe

- Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem,
stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa,

- Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt,
Z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania zadania budowlanego, dokonywania
odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy
Wykonawca, Inspektorem i Projektantem,

- Przedmiar robot -wykaz robot z podaniem ich ilosci w
kolejnosci technologicznej ich wykonania,

- Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robot,

- Materialy wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania

robot zgodnie z projektem budowlanym,

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez  Wykonawce,
upowazniona do kierowania robotami i
wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu,

- Inspektor nadzoru inwestorskiego- osoba ~ wyznaczona  przez Inwestora,
upowazniona do nadzorowania robot i
wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji zamowienia,

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca
autorem projektu budowlanego,

- Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa  realizacja  nowej sieci
wodociggowej, przytaczy wodociggowych z
zakonczeniem na posesji



- Rysunki - cze$¢ projektu budowlanego, ktéra wskazuje
lokalizacje, parametry i wymiary obiektu
budowlanego bedacego przedmiotem robot,

- Sie¢ wodociggowa - uklad przewodow stuzacych do zaopatrywania
w wode znajdujacych sie poza budynkami,

- Sie¢ kanalizacyjna - budowla liniowa sluzaca do odprowadzania
Sciekdw bytowo - gospodarczych

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z projektem, ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terenie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze
Wykonawcey plac budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje 1 wspdtrzedne punktow gléwnych trasy i reperdéw, dziennik budowy co najmniej
jeden egzemplarz pelnej dokumentacji budowlanej oraz niniejsza specyfikacje.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek odpowiedzialno$ci za ochrone przekazanych
punktéw pomiarowych do chwili koncowego odbioru robdt. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Projekt budowlany

Wykonaweca otrzyma od Zamawiajacego co najmniej jeden egzemplarz :
a) projektu budowlanego budowy sieci wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej
z przylaczami.
b) uzgodnionego z:
¢ PODGIK w Ostrowi Mazowieckiej (Narada koordynacyjna)
e Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Ostrowi Mazowieckiej
e Miastem Ostrow Mazowiecka,
Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie¢ koniecznym uzupelnienie projektu
budowlanego, Zamawiajacy sporzadzi brakujace rysunki i ST na witasny koszt.

1.5.3. Zgodnos$¢ wykonania robét z projektem budowlanym.

Projekt budowlany, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowig cze$¢ zamowienia, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by w jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentdéw, obowigzuje
nastgpujaca kolejnos¢ ich waznosci :

e Specyfikacja techniczna

¢ Projekt budowlany



Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ dla wilasnych celow bledow w dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego (Inspektora
nadzoru inwestorskiego), ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania materiaty winny by¢ zgodne z
projektem budowlanym i SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z projektem budowlanym
lub SST, ale osiagnieto mozliwa do zaakceptowania jakos$¢ elementéw robdt, Inspektor moze
uznaé takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie
potracenia od ceny umownej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu lub SST. W
przypadku gdy materialy lub roboty nie sg w pelni zgodne z projektem budowlanym lub SST i
wplyneto to na nie zadowalajaca jako$¢ budowli, to takie materialy i roboty nie zostang
zaakceptowane przez Inspektora. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢
zdemontowane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Projekt organizacji ruchu na czas budowy zostanie opracowany przez Wykonawce i
zatwierdzony przez administratoréw drog tj. Miasto Ostréw Mazowiecka.

Obowiazek prawidlowego oznakowania, zapewniajacego bezpieczne warunki realizacji
rob6t spoczywa na Wykonawcy.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem.
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze
jest wlaczony w cen¢ umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska powinny by¢ tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.

Powinny zostac¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczenia przed :

e zanieczyszczeniem ciekow wodnych paliwami, olejami, chemikaliami i innymi
szkodliwymi substancjami;
e mozliwoscia powstania pozaru.

Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowaé
zniszczen w Srodowisku naturalnym.

Zbiorniki materiatow napedowych, olejow i innych szkodliwych dla s$rodowiska
substancji powinny by¢ wykonane i obstugiwane w sposéb gwarantujacy ich nie przedostanie
sie do srodowiska naturalnego.

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy. Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami powinny by¢
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem si¢ iskier.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat robot albo personel Wykonawcy.



1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia
terenu, ktérych potozenie bylo wskazane przez Zamawiajacego lub ich wiascicieli. O
zamiarze przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen badz ich przelozenia, Wykonawca
powinien powiadomié wlascicieli urzadzen i Inspektora.

Uszkodzenia instalacji 1 urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji
dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstale bez winy lub zaniedbania
Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajacego. W pozostalych przypadkach koszt
naprawy obcigza Wykonawce.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony
zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sig, ze koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.8. Utrzymanie robot

Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez okres realizacji robot i aby nie zagrazaly bezpieczenstwu ruchu

drogowego i mieszkancdw miejscowosci.

2. MATERIALY

Materialy przeznaczone do zabudowy winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
projekcie budowlanym, winny by¢é wykonane wg odpowiednich norm i posiada¢ wymagane
aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki przechowywania i skladowania
materialow zapewniajacych zachowanie ich jakosci i przydatnosci do ich zabudowy.
Skladowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajacy inspekcje materiatow.

Miejsca czasowego skladowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robdt
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na wlasciwosci wykonanych robot. Sprzet uzywany do
rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem



typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robdt zaakceptowanym
przez Inspektora.

Stan techniczny, ilo$¢ 1 wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot
zgodnie z zasadami podanymi w projekcie budowlanym i w terminie przewidzianym w
umowie.

4. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na wlasciwosci wykonywanych robot i przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami
umownymi, za jako$¢ zastosowanych materialdow i wykonanych robot, za ich zgodno$é z
projektem budowlanym, Specyfikacja Techniczng, Programem Zapewnienia Jakosci,
Projektem organizacji robdt, zasadami wiedzy i1 sztuki budowlanej oraz poleceniami
Inspektora.

Inspektor bedzie podejmowat w sposéb sprawiedliwy decyzje we wszystkich sprawach
zwigzanych z jakoscig robot, oceng jakosci materialow i postgpem robot, a ponadto we
wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja projektu i ST oraz dotyczacych akceptacji
wypehnienia przez Wykonawce warunkdw zamdwienia.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw lub elementdéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, projekcie budowlanym i
ST, a takze w normach i wytycznych.

Inspektor jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt i wszystkich materialow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wlaczajac przygotowanie i produkcje
materialow.

Polecenia Inspektora powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu przez Wykonawce. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora programu zapewnienia jakosci, w ktérym zawarty jest zamierzony sposob
wykonania robot zgodnie z projektem budowlanym, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot.

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
osiagna¢ zalozong ich jakos¢.
Wykonawca wiaczajac w to personel i sprzet jest odpowiedzialny za peilng kontrole
robot i jako$¢ materiatow. Produkty przemystowe powinny posiada¢ $wiadectwa, atesty
wydane przez producenta.



Koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.3. Dokumenty budowy.

6.3.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenia dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy musza by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy musi by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty musza by¢ oznaczone
kolejnym numerem i opatrzone data i podpisem kierownika budowy, i Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy placu budowy;

terminy rozpoczegcia 1 zakonczenia poszczegdlnych robot;

przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

uwagi i polecenia Inspektora;

daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu;

zgloszenie i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiorow

czesciowych i koncowych robot;

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot;

e inne istotne informacje o przebiegu robot;

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy musza
by¢ przedlozone Inspektorowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak stronq kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

6.3.2. Ksi¢ega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
robot kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonywanych robdt przeprowadza sie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje sie do ksiegi obmiaru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych wyzej zalicza sie :
e pozwolenie na budowe;
e protokoty przekazania placu budowy;



e umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy;

e protokoty odbioru robot;

e protokoly z narad i ustalen;

Dokumenty budowy musza by¢é przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy musza byé zawsze dostepne dla
Inspektora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt okresla faktyczny zakres wykonanych robot w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o
zakresie obmierzonych robdt i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Obmiar odbywa si¢ w obecnosci Inspektora, wymaga jego akceptacji, a wyniki obmiaru
musza by¢ wpisane do ksiegi obmiaru.

Obmiary muszg by¢ przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem roboét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i w zmianie Wykonawcy
robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Nie stosuje si¢ w przypadku umowy ryczaltowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy :

e odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi koncowemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci, ktore w dalszym ciagu realizacji ulegng zakryciu, odbidr tych robot musi byé
wykonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogo6lnego postepu robot.

Odbioru dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym przedtozeniem Inspektorowi operatu powykonawczego. Zamawiajacy winien
niezwlocznie rozpocza¢ czynnosci odbiorowe jednak nie p6zniej niz w ciggu 7 dni od daty
zgloszenia, natomiast odbioru koncowego lub jego odmdéwienia powinien dokonaé¢ do 14 dni
od daty zgloszenia.

Jakos¢ 1 1los¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow,
W oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z projektem budowlanym, SST i
uprzednimi ustaleniami. W przypadku odchylen od przyjetych wymagan, Inspektor ustala
zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian 1 korekt. W
wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.



8.3.  Odbior techniczny cze¢sSciowy

Jezeli warunki umowne przewiduja mozliwos¢ odbioru czesciowego ktdry polega na
ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot. Odbioru technicznego czgsciowego robdt dokonuje
sie wg zasad podanych w PN-B-10725:1997

8.4. Odbior koncowy robot

Odbioru technicznego koncowego robot dokonuje si¢ wg zasad podanych w PN-B-

10725:1997 .
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty :
e projekt budowlany z wniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy

(projekt powykonawczy) ;

e protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych;
inwentaryzacja geodezyjna przewodu na planie sytuacyjnym wykonana przez
uprawnionego geodete;
e protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;
protokoty przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu, tacznie z wynikami
wykonanych analiz laboratoryjnych.
protokot z badania wydajnosci hydrantow p. pozarowych
protokoty ze stopnia zageszczenia gruntow;
protokot z odbioru pasa drogowego przez zarzadce drogi
wszystkie inne dokumenty wymagane do uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia
na uzytkowanie.
Odbior koncowy polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ilosci, jakosci 1 wartoscei.

Zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego musi by¢ stwierdzona przez
kierownika robot wpisem w dzienniku budowy z bezzwlocznym powiadomieniem tym fakcie
na pisSmie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbior koncowy robdt musi nastapi¢ w terminie ustalonym w warunkach umownych,
liczac od dnia pisemnego zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia robdt, kompletnosci oraz
prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy
udziale Inspektora i Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny jakosci robot na podstawie badan
przedstawionych dokumentéw, wynikéw badan, wizualnej oceny oraz zgodnosci wykonanych
robot z projektem budowlanym i SST. W toku odbioru koncowego robdt komisja powinna
zapoznaé¢ si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, odbioréw technicznych czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonywania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych lub uzupelniajacych, komisja
przerywa swoje czynnosci i ustala termin odbioru koncowego.

8.5. Odbior ostateczny, pogwarancyjny

Odbior ostateczny, pogwarancyjny dokonywany jest po okresie gwarancyjnym i polega na
ocenia wykonywanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.



9.

PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa platnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowi ustalona dla danej pozycji przedmiaru robot.

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawece i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

robocizne bezposrednia;

wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu;

wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi;

koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
ptace pracownikow nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy,
wydatki dotyczace bhp;

ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placow, badan laboratoryjnych,
oplat za zajecie pasa drogowego, koszty opracowania projektu czasowej
organizacji ruchu, koszt oznakowania robét w pasie drogowym, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy.

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych
wydatkdw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robét.

koszty wykonania dokumentacji powykonawczej

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do stawek jednostkowych
nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w
kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaplaty za
wykonanie robdt objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkow omdéwionych w
warunkach kontraktu.



II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej STWiORB jest budowa sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej z przylaczami w ul. Malczewskiego w Ostrowi Mazowieckiej. Podstawe
opracowania stanowi rownolegle opracowana dokumentacja projektowa dla przedmiotowego.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem rozbudowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej z
przytaczami.

Szczegotowy zakres, rodzaj i ilosci robot podano w przedmiarze robét.

1.3.1. Charakterystyczne parametry sieci wodociagowej:

e - Sie¢ wodociggowa z rur PE 100 SDR 17 o $rednicy 110 mm —136,5m
e - Przylacze wodociggowe z rur PE 100 SDR 17 o $rednicy 40 mm -81.5m
e - Trojnik siodtowy 110/40 z zasuwa DN 32 —13 kpl.
e - Hydrant z zeliwa sferoidalnego zabezpieczony przed ztamaniem

i podwdjnym zamknieciem z zasuwg DN 80 —1 kpl.

1.3.2. Charakterystyczne parametry sieci kanalizacji sanitarne;j:

e - Sie¢ kanalizacyjna z rur PCV SN8 o $rednicy 200 mm —119,5m
e - Przylacza kanalizacyjne z rur PCV SN8 o srednicy 160 mm —63,0m
e - Studnia z tworzyw sztucznych Dn 400 mm -9 kpl.

e - Studnia z tworzyw sztucznych Dn 315 mm —11 kpl.

1.4. OKkres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi
obowiagzujacymi Polskimi Normami, przepisami oraz z definicjami podanymi w OST pkt. 1.5.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST pkt. 1.5.



2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich sktadowania podano w OST pkt. 2.
Materialy zakupione przez Wykonawce, dla ktorych normy przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenia
Inspektora.

2.2.  Rury, ksztaltki, armatura

e Do rozbudowy sieci wodociggowej z przytaczami musza byé zastosowane rury

ci$nieniowe polietylenowe taczone metoda zgrzewania o cisnieniu 1,0 MPa, PE 100

RC SDR 17.0.

ksztattki zeliwne z zeliwa sferoidalnego,

ostonowe rury do kabli PS, dzielone,

zasuwy kolnierzowe z zeliwa sferoidalnego PN 10 do wody pitnej,

skrzynki zeliwne do zasuw,

hydranty zeliwne p. pozarowe nadziemne DN 80 z Zeliwa sferoidalnego.

Do rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej z przytlaczami muszg by¢ zastosowane rury

kanalizacyjne PCV klasy S 1laczone za pomocag uszczelek gumowych. Rury

kanalizacyjne kielichowe z rdzeniem litym o wydtuzonych kielichach

e studnie rewizyjne ¢ 400 i 315 mm z tworzywa sztucznego z wlazem zeliwnym typu
ciezkiego. Na studniach zaprojektowac stozki odcigzajace.

2.3. Kruszywo na podsypke

Podsypka ma by¢ wykonana ze zwiru. Grubos$¢ 10-15 cm. Uzyty material na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-B-06712, PN-B-11111.

2.4. Bloki oporowe

Nalezy stosowaé¢ bloki oporowe prefabrykowane =z betonu zwyklego B25
odpowiadajace wymaganiom normy : BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05.

2.5. Skladowanie materialow
2.5.1 Ruryiarmatura

Rury PCV i PE dostarczane sa w oryginalnie opakowanych wigzkach i powinny by¢
sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalny opakowaniu. Przy sktadowaniu rur PCV i
PE nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

e rury sktadowa¢ na rownym podtozu, na drewnianych podktadach o szerokosci co
najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, ulozonych prostopadle do osi rur w
odstepach 1-2 m.

o wysoko$¢ stosu rur powigzanych w wigzki nie powinna przekroczy¢é 2 m, w
przypadku pojedynczych rur ilo$¢ warstw w stosie nie powinna przekroczy¢ 7,
natomiast wysoko$¢ stosu nie powinna przekroczyé 1,5 m, kolejne warstwy powinny



by¢ oddzielone przektadkami drewnianymi i uktadane kielichami naprzemianlegle, z
wysunieciem  kielichow poza konce rur. Stos nalezy zabezpieczy¢é przed
przypadkowym zeslizgnigciem si¢ rur poprzez ograniczenie jego szerokosci przy
pomocy drewnianych wspornikow.

Jezeli sktadowane rury PCV i PE nie zostang wbudowane w ciggu 12 miesiecy nalezy nakry¢
je nieprzezroczysta folia z PCV lub wykona¢ zadaszenie celem ochrony przed wplywem
promieniowania UV. Nie wolno nakrywac rur w sposob uniemozliwiajacy ich przewietrzanie.

Armatura — armature nalezy skladowa¢ w magazynach zamknietych. Czgsci drobne
armatury powinny by¢ zabezpieczone przed korozja i tluszczami technicznymi. Otwory
armatury dostarczonej na budowe bez indywidualnego opakowania powinny by¢ zaslepione.
Armatura specjalna, jak zawory redukcyjne, zawory automatycznej regulacji i tym podobne,
powinny by¢ zabezpieczone thuszcze (wazelina techniczna).

2.5.2 Cement
Skladowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewni¢ w magazynach

zamknigtych. Skladowany cement musi byé bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas
przechowywania cementu nie moze przekroczy¢ 3 miesiecy.

2.5.3 Bloki oporowe

Sktadowisko blokow oporowych nalezy lokalizowa¢ jak najblizej miejsca
wbudowania. Bloki oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, na podkiadach
drewnianych warstwami po 3 lub 4 szt.

2.5.4 Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposédb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami

kruszyw.
2.5.5 Prefabrykaty

Elementy studni i inne prefabrykaty nalezy skladowa¢ na utwardzonym i
odwodnionym podlozu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami i
zanieczyszczeniem.
3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt. 3.



3.2. Sprzet do wykonania sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przystepujacy do wykonywania sieci winien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu :

koparka gasienicowa o pojemnosci tyzki 0,25 m3

koparka na podwoziu kotowym o pojemnosci tyzki 0,25 m3

spycharka gasienicowa 74 kW/100 KM

przyczepa dluzycowa do 4,5 T

przyczepa dluzycowa do 10 T

samochdd dostawezy do 0,9 T

samochdd skrzyniowy od 5do 10 T

samochod skrzyniowy do 5 T

sprzet do wykonywania przeciskow tj. sprezarka, kret itp.

zestaw iglofiltrow,

pompy o napedzie spalinowym do pompowania wody,

spawarka wirujaca 300A

wciggarkaregczna3 do 5 T

zgrzewarka doczotowa do rur PE

zgrzewarka elektrooporowa do rur PE

zuraw samochodowy do 4 T

koparko-spycharka 0,15 m3

Sprzet montazowy 1 $rodki transportu musza by¢é w pelni sprawne i dostosowane do
technologii 1 warunkow wykonywanych robdt oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Przepisy ogoélne” pkt. 4.

4.2. Transport rur

Rury powinny by¢ wiasciwie zabezpieczone przed zmiang polozenia podczas
przewozu. Ze wzgledu na specyficzne cechy rur PVC i PE nalezy przestrzega¢ nastepujacych

wymagan:

e przewdz powinien by¢ wykonany wylacznie samochodami skrzyniowymi o
odpowiedniej dlugosci, tak aby wolne konice rur wystajace poza skrzyni¢ tadowna nie
byly dluzsze niz 1 m.

e rury fabrycznie zapakowane- przy ukladaniu ich w stosy obowigzujg te same zasady
co przy skladowaniu, z tym, ze wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna
przekracza¢ 1 m.

e rury przewozone luzem, powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenia tektury i desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyni samochodu.

e przewdz powinien odbywaé sie przy temperaturze otoczenia —50 C do + 300 C, w
kazdych warunkach transportu, przy przenoszeniu i skltadowaniu oba konce rur
powinny by¢ zabezpieczone deklami ochronnymi.



e roztadunek rur w wigzkach o wigkszych $rednicach wymaga uzycia podnosnika z
zawiesiem dwuciggnowym i trawersem z dwoma ciggnami z liny migkkiej np.
bawelniano-konopne;.

e zaladunek i wyladunek pojedynczych rur matych srednic (do 250 mm) nie wymaga
uzycia sprzetu specjalnego, rury moga byé przenoszone recznie.

4.3. Transport armatury

Armature nalezy transportowa¢ krytymi Srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. Czg¢$¢ armatury
nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach. Armatura drobna powinna by¢ pakowana w
skrzynie lub pojemniki.

4.4. Transport blokéw oporowych

Transport blokéw moze odbywaé sie samochodami skrzyniowymi. Bloki moga by¢
uktadane w pozycji pionowej lub poziomej. Ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed
mozliwos$cig przesuwu w czasie jazdy.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca
wbudowania nie powinien powodowac:
e zmiany sktadu mieszanki
e zanieczyszczenia mieszanki
e obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w  wymaganiach
technologicznych

4.6. Transport kruszywa

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.7. Transport cementu

Transport cementu luzem winien odbywac sie samochodami - cementowozami,

natomiast transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST pkt. 5.



5.2.  Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien :
e ustali¢ miejsce placu budowy,
ustali¢ miejsce skladowania humusu, materiatéw z rozbiorki nawierzchni oraz urobku,
ustali¢ miejsce poboru energii elektryczne;j,
ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych,
ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda opadowa,
wytyczy¢ 0§ wykopu (przewodu) oraz ustali¢ repery,
zabezpieczy¢ teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736;1999. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopow, krzyzujacych sie lub biegnacych
réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

W  projekcie zewnetrzna sie¢ wodociggowa 1 kanalizacyjna zlokalizowana zostata
odpowiednio:
e w pasie drog publicznych o nawierzchni utwardzonej trylinkg betonowa

Po wybudowanej zrealizowaniu inwestycji nalezy przywréci¢ teren do pierwotne]
postaci uzytkowej z przed realizacji inwestycji lub uzgodni¢ z Inwestorem sposob
odtworzenia nawierzchni.

Wykopy nalezy wykonywaé jako liniowe o $cianach pionowych umocnionych.
Metody wykonania robot- wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
glebokosci wykopu, posiadanego sprzetu mechanicznego lub istniejacego uzbrojenia. Przy
zblizaniu si¢ do istniejacego uzbrojenia wykopy bezwzglednie wykonywac recznie.

Deskowanie scian wykopow nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia. Wejscie po
drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia glebokosci > od 1,0 m od
poziomu terenu, w odleglosci nie przekraczajacej 20 m.

Dno wykopu winno by¢ réwne, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,05- 0,20 m (w zaleznosci od odwodnienia i
sposobu wykonania- reczny lub mechaniczny). Reczne poglebienie wykopu o pozostate 0,05-
0,20 m powinno by¢ wykonane bezposrednio przed montazem rurociggow.

W miejscu krzyzowania si¢ ciagdéw pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie
wykopow z barierkami dla pieszych.

W zaleznosci od stopnia zainwestowania terenu lub decyzji zarzadcow terendw
wykopy wykonywaé na odklad lub z odwiezieniem na tymczasowe skladowisko. Koszty
odwiezienia urobku i ponownego przywiezienia do zasypki z miejsca tymczasowego
sktadowania nalezy uwzgledni¢ w cenie jednostkowej robot ziemnych.

W przypadku koniecznosci rozbidrki istniejacych ogrodzen, wjazdow betonowych
nalezy je po zakonczeniu robot odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych wykopy nalezy odwodni¢ za pomoca
zestawu iglofiltrow, a koszt odwodnienia nalezy uwzgledni¢ w cenie jednostkowej robdt
ziemnych.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych
powinny by¢ zachowane co najmniej nastgpujace warunki :

e gorne krawedzie bali umocnien wykopow powinny wystawaé¢ co najmniej 15 cm
ponad szczelnie przylegajacy teren,



e powierzchnia terenu powinna by¢é wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym
odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

5.4. Przygotowanie podloza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przystapieniem do wykonania podloza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. W
gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgotnosci) piaszczystych, zwirowo-piaszczystych,
piaszczysto-gliniastych 1 gliniasto-piaszcezystych podlozem jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W tych warunkach gruntowych mozna posadowi¢ bezposrednio na dnie wykopu,
dajac pod rury tylko warstwe wyrownawcza z gruntu rodzimego, nie zageszczong o grubosci
10-15 cm, z wyprofilowaniem stanowigcym tozysko nosne. Grunt nie powinien zawierac¢
ziaren wiekszych od 20 mm. Dla naruszonego podtoza gruntow rodzimych, ktore stanowic
mialy podtoze naturalne lub spoistych glin, itow nalezy wykona¢ podsypke (fawe) o grubosci
25 cm lecz nie mniejsza niz 15 cm, zageszczona. Material na podsypke to- piasek, zwir. W
gruntach nawodnionych, (odwadnianych w trakcie rob6t) podtoze nalezy wykonaé z warstwy
zwiru lub piaskiem grubosci od 15 do 20 cm.

5.5.  Roboty montazowe
5.5.1. Warunki ogélne

Glebokos$¢ ulozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i Srodkow
zabezpieczajacych podloze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego
przykrycie (hn) mierzone od wierzchu rury do powierzchni terenu bylo wigksze niz glebokosé
przemarzania gruntow (hz), wg PN-81/B-03020 o 0,40 m.

Dlawice zasuw i nawiertek powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplng w przypadku, gdy
wierzch dlawicy znajduje sie powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $cian
budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.5.2. Wytyczne ukladania i montazu rur

Ogolne warunki ukladania i montazu rur:
Przewody mozna uktada¢ przy temperaturze otoczenia 0 st. C do 30 st. C,

e Sposob montazu rur przewodow powinien zapewniaé utrzymanie kierunku i1 spadkéw,
Do budowy przewodu moga by¢ uzyte tylko rury, ksztattki i laczniki nie wykazujace
uszkodzen i peknieé,

e Ukladanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podioza.
Podloze profiluje si¢ w miare uktadania odcinkéw rurociggow,

e Przewodd po ulozeniu powinien Scisle przylegaé¢ do podtoza na catej swojej dtugosci w
co najmniej ¥4 swego obwodu,

e Rura zakonczona kielichem do ktérego jest wciskany bosy koniec nastepnej rury
powinna by¢ uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki i jej zageszczenie
do Is nie mniej niz 0,95,

e Zamontowane uprzednio wezly nalezy taczy¢ w wykopie z ciggiem zmontowanych
rur,

e Pod zasuwami, hydrantami, weztami zeliwnymi podloze nalezy wzmocnié betonem
B10 grubosei 10-15 cm,



e Zalamanie przewodu sieci wodociggowej w planie przy zmianie kierunku nalezy
wykona¢ za pomocg odpowiednich tukow,

e Wezly na przewodzie wodociggowym oraz tuki, kolana, trojniki, koncéwki sieci
nalezy zabezpieczy¢ blokami oporowymi. Blok oporowy musi by¢ wsparty o
nienaruszong sciang,

o Ksztaltki nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem o beton przez oddzielenie go gruba folig
lub tasma z tworzywa.

e laczenie rur i ksztaltek z innymi materiami i armaturg wykonuje si¢ za pomoca
ksztaltek kielichowych, kielichowo- kolnierzowych, nasuwek, dwuztaczek,

5.5.3. Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejscia przewodu wodociggowego lub kanalizacyjnego pod drogami o nawierzchni

utwardzonej, pod drogami gruntowymi o nawierzchni ulepszonej (zwirowej), oraz innym
istniejacym uzbrojeniem wykona¢ w rurze z tworzywa sztucznego PEHD/PCV.
Rure przewodowa nalezy zmontowa¢ w rurze ochronnej na plozach system raci lub im
podobnych. Konce rur ochronnych zabezpieczy¢ koncowkami termokurczliwymi
zabezpieczajagcymi wolng przestrzen pomiedzy rurg ochronng, a rurg wodociggowa przed
dostaniem si¢ do jej wnetrz wody lub zanieczyszczen oraz przed wydostaniem si¢ na zewnatrz
w sposéb niekontrolowany wody pochodzacej z ewentualnej awarii przewodu.

5.5.4. Wytyczne wykonania przewiertow — nie dotyczy

Skrzyzowania sieci pod drogami o nawierzchni asfaltowej nalezy wykonaé
przewiertem bez naruszania nawierzchni drogi. Przewiert wykona¢ maszyna do wiercen
poziomych.

5.5.5 Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Bloki oporowe nalezy umieszczaé przy wszystkich wezlach wodociaggowych
(odgatezieniach), pod zasuwami i hydrantami, a takze przy zmianach kierunku.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng $ciang opieral sie¢ o grunt
nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen
miedzy tylnig $ciang bloku, a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B 7,5 przygotowanym
na miejscu. Odleglto$¢ miedzy blokiem oporowym i $ciang przewodu wodociggowego
powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen migdzy przewodem, a blokiem nalezy zala¢
betonem klasy B 7,5 izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy. Wykop do rzgdne;j
wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metoda, natomiast ponizej - do rzednej spodu
bloku- wykop nalezy poglebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z normg BN-
81/9191-04.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypa¢ (do rzednej wierzchu bloku) od
strony przewodu wodociggowego.

5.5.6. Armatura odcinajaca

Armature odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowac:
e w weztach wodociggowych montazowych (przy odgalezieniach)
e na odgatezieniu do hydrantu,
e w innych miejscach wymaganych przez normy lub warunki eksploatacji.



5.5.7. Hydranty nadziemne

Hydranty nalezy umieszczaé:
e w terenie zabudowanym w odlegtosciach do 150 m jeden od drugiego,
e w najnizszych (dla odwodnienia) i najwyzszych (dla odpowietrzenia) punktach sieci
wodociggowe] rozdzielcze;j.
¢ na zakonczeniu sieci wodociggowej (do przeptukania sieci)

5.5.8. Studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego

Montaz studni kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego wg zalecen producenta.
5.5.9. Izolacje
5.5.9.1 Zabezpieczenie przewodu

Rury PVC i PE nie wymagaja izolacji. Elementy zeliwne i stalowe, ztacza na
polaczenie uszczelka gumowa, na polaczenie Ilacznikami, s$rubowe powinny byé
zabezpieczone. Izolacja powinna stanowi¢ szczelna, jednolita powloke przylegajaca do
wierzchu przewodu na calym obwodzie i nie powinna mie¢ pecherzy powietrznych,
odpryskéw i1 pekniec.

5.5.10. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Uzyty material i sposob zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej - powinna wynosi¢ 0,5 m
ponad wierzch rury. Material zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt
nieskalisty, kamieni, mineralny, sypki, drobno i srednioziarnisty i bez grud.

Po wykonaniu obsypki 1 jej zageszczenia mozna przystapi¢ do wypelnienia
pozostalego wykopu (zasypki). Do wypelnienia wykopu mozna uzy¢ materialu rodzimego z
zastrzezeniem, ze wielkos$¢ czastek nie przekracza 30 cm.

Material w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszezony ubijakiem po obu
stronach przewodu do uzyskania stopnia zaggszczenia (I, 0,97 ) zmodyfikowanej wartosci
Proctora. Uzyskanie prawidlowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej
wilgotnosci gruntu, okreslonej w PN/B- 02480.

Pozostale warstwy gruntu dopuszcza si¢ zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie
spowoduje to uszkodzenia przewodu.

Wskaznik zageszczenia zasypki wykopow w pasie drogowym nie moze by¢ mniejszy
niz (I 1,0 ) zmodyfikowanej wartosci Proctora.

5.5.11. Korytowanie powierzchni pod drogi i chodniki.

Korytowanie wykonywaé poprzez mechaniczne odspojenie gruntu ze zlozeniem
urobku na odklad lub na hatde. Koryta pod jezdnie i chodniki wyprofilowa¢ zgodnie z
spadkami podluznymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryt nie mniejszy niz 0,99
wedtug normalnej metody Proctora.



5.5.12. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie.

Materialem do wykonania podbudowy powinna by¢ mieszanka frakcjonowana 0-31,5
mm z kruszywa tamanego. Kruszywo famane moze pochodzi¢ z przekruszenia ziaren zwiru,
kamieni narzutowych lub surowca skalnego. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez
zanieczyszczen i bez domieszek gliny. Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu
nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych. Nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki
przez mieszanie na drodze. Na warstwie wzmocnionego podtoza nalezy roztozy¢ mieszanke
kruszywa o jednakowej grubosci, takiej aby jej grubo$¢ po zageszczeniu byla rowna
projektowanej. Warstwa podbudowy winna by¢ rozlozona w sposoéb zapewniajacy uzyskanie
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Po koncowym wyprofilowaniu warstwy
kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczania przez watowanie. Walowanie winno
postepowac stopniowo od krawedzi do srodka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni
lub od dolnej do gdrnej krawedzi podbudowy przy przekroju o pochyleniu jednostronnym.
Zaggeszczanie nalezy kontynuowaé¢ do osiagniecia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od
1,0 wedlug normalnej préby Proktora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II). Wilgotnos¢
kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug normalnej proby Proktora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II) i miesci¢ sie w
przedziale od 1% powyzej do 2% ponizej wilgotnosci optymalnej. Zaggszczanie nalezy
wykonywaé ciezkimi walcami statycznymi. W miejscach trudnodostepnych nalezy
zastosowac zageszczarki pltytowe lub ubijaki mechaniczne.

Mozna uzy¢ jako kruszywo grube tluczen 31,5/63 a jako kruszywo drobne do
klinowania kliniec 4/20. Inspektor moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje
kruszywa wybrane sposrod okreslonych w PN-84/5-96023.

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ ze zrodet zatwierdzonych
przez Inspektora. Wykonawca powinien na 14 dni przed wbudowaniem dostarczy¢ wyniki
badan laboratoryjnych, lacznie z proponowang krzywa uziarnienia.

Grubos$¢ warstwy podbudowy z kruszywa tamanego powinna wynosi¢ 20 cm po
zageszczeniu.

Wymagane wartosci ugie¢ i nosnosci warstwy podbudowy z kruszywa tamanego

Wyszczegolnienie wartosci Wymagania

Minimalny modut odksztalcenia mierzony przy uzyciu plyty o $rednicy 30 cm
w MPa

- wtérny E2 200

- stosunek modutow E2/E1 <2,2
Maksymalne ugigcie sprezyste pod kolem samochodu o obcigzeniu 57,5 kN
mierzone za pomocg belki Benkelmana do 0,7 mm

Nalezy wykona¢ co najmniej 1 pomiar na 300 m*




6.1.

6.2.

6.2.1.

6.2.2.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST pkt. 6.
Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien :

okresli¢ stan zainwestowania terenu,

ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

ustali¢ metody wykonania wykopow i ewentualnego ich odwodnienia,
ustali¢ metody prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania robot.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt

w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora w oparciu o norme PN-B-
10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728.
W czasie kontroli i badania winny obejmowac :

sprawdzenie metod wykonania wykopow,

badanie zachowania warunkdéw bezpieczenstwa pracy w tym zabezpieczenie terenu

wokot wykopow z wolnym pasem wzdtuz wykopu,

obudowa wykopow,

zabezpieczenie krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych,

zej$cia do wykopow,

bezpiecznej odleglosci od budowli sasiadujacej,

podloza naturalnego i wzmocnienia,

badania w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni

materialow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegltosci od budowli sgsiadujacych i ich

zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztaczy ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkdéw przewodu 1 ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenie przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),

badanie zabezpieczenia przed korozja,

badanie wykonania obiektow budowlanych na przewodzie wodociggowym w tym :

a) badanie podloza

b) izolacji wodoszczelnej

c) zabezpieczenia przed korozja

d) sprawdzenie przej$¢ rurociaggéw przez sciany

e) sprawdzenie montazu przewodow i armatury

f) sprawdzenia zakonczenia przytacza wodociggowego w budynku odbiorcy z
weztem wodomierzowym i zaworem antyskazeniowym



6.2.3.

7.1.

7.2.

badanie szczelnosci calego przewodu,

badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,

badanie wykonania blokow oporowych,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegdlnych warstw.

odtworzenie nawierzchni drogowych zgodnie z warunkami wydanymi przez
zarzadcow drogi.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz =5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno
przekroczyé = 3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac:
a) dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 cm

b) dla pozostatych przewodow 5 cm.

réznice rzednych wykonanego podloza nie powinny przekraczaé w zadnym jego
punkcie :

a) dla przewoddéw z tworzyw sztucznych = 5 cm

b) dla pozostalych przewodow =2 cm.

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie
powinny przekraczac:

a) dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 cm

b) dla pozostatych przewodow 2 cm.

stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100
m nie powinien wynosi¢ mniej niz 1,00.

OBMIAR ROBOT - (dla umowy ryczaltowej punkt nie ma zastosowania)

Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST pkt. 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia

nizej wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

8.

8.1.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 8.



Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.  Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie

technologiczne czynnosci zwigzane z budowa sieci, a mianowicie:

e roboty przygotowawcze
roboty ziemne z obudowg $cian wykopow i odwodnieniem
przygotowanie podtoza
roboty montazowe wykonania rurociggow,
wykonanie rur ochronnych
wykonanie izolacji

e proby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu
Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

8.3.  Odbiér techniczny cze¢sciowy robét

Dhugos¢ odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego czesciowego,
jezeli w projekcie budowlanym nie przewiduje si¢ dluzszych odcinkéw, nie powinna by¢
mniejsza niz 100 m i powinna wynosié:

a) okolo 300 m w przypadku utozenia przewodu w wykopach o $cianach umocnionych

lub nad terenem na podporach,

b) okoto 1000 m w przypadku przewodow utozonych w wykopach nie umocnionych.
W przypadku przewodu wykonanego z roéznych materiatow odbiorem technicznym
czgSciowym powinien by¢ objety odcinek przewodu wykonany z jednego materiatu,
niezaleznie od jego dtugosci.
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

e pozwolenie na budowe,
projekt budowlany
dziennik budowy
dowdd uzasadniajacy zmiany i uzupelnienia wprowadzone w trakcie budowy,
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialéw spetniajace wymogi PN i
aprobat technicznych,
protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,
specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z Wykonawca robdt, dotyczy jakosci
prac.
Przebieg i wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioréw czesciowych powinny by¢
ujete w formie protokotu, szczegélowo omodwione, wpisane do dziennika budowy lub
dotaczone do niego w sposéb trwaty i podpisane przez cztonkdw komisji.

8.4. Odbiér koncowy

Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone
nastepujace dokumenty:



wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawiera¢ zmiany wprowadzone
w trakcie budowy

protokoty wszystkich odbiordw technicznych czesciowych,

inwentaryzacj¢ geodezyjna przewodu na planie sytuacyjnym wykonang przez
uprawnionego geodete,

protokot przeprowadzonego badania szczelnosci calego przewodu,

protokoty przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu, tacznie z wynikami
wykonanych analiz,

protokot z badania wydajnosci hydrantow p. pozarowych

protokét odbioru pasa drogowego przez zarzadce drogi

wszystkie inne dokumenty wymagane prawem w celu uzyskania przez
Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie

O zgodnosci wykonanych robot z projektem bada si¢ sprawdzajac :

czy przedtozono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 1 8.4.,

przedtozone dokumenty pod wzgledem merytorycznym i formalnym,

czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt zostaly wniesione do
projektu i umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora,
wykonanie inwentaryzacji geodezyjne;j,

sprawdzenie materiatow przewidzianych do wbudowania, na zgodnos¢ z PN i
aprobatami technicznymi, polega na poréwnaniu ich z wymaganiami okreslonymi w
projekcie.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koncowego powinny by¢ ujete w
protokole. Wyniki badan nalezy uzna¢ za zgodne z norma, jezeli zostaly spelnione wszystkie
wymagania normy. Jezeli ktorekolwiek z wymagan, przy odbiorze czesciowym lub
koncowym, nie zostalo spelnione, nalezy uznaé¢ za wykonanie niezgodnie z wymaganiami
normy i po wprowadzeniu poprawek przystapi¢ do ponownych badan i odbioru.

9.

PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci obejmuje :

dostawe materialow,

wykonanie rob6t przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie [-IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu 1 jego
odwodnieniem,

przygotowanie podioza,

utozenie przewodow wraz z montazem armatury i innego uzbrojenia,

wykonanie zabezpieczen przewodu przej$ciu pod drogami w rurach ochronnych wraz
z uszczelnieniem i uzbrojeniem,

przeprowadzenie proby szczelnosci,

zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego wraz z odtworzeniem nawierzchni
drogowych i rowow (zgodnie z warunkami wydanymi przez zarzadce terenu),



10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

1. PN-B-10736:1999
2. PN-86/B-02480

3. PN-B-10725:1997
4. PN-91/B-10728

5. PN-92/B-10735

6. PN-86/B-09700

7. BN-81/9192-04

8. BN-81/9192-05

0. PN-B-02863:1997
10.  PN-81/B-01700/00
11.  PN-81/B-01700/02
12.  PN-91/M-54910
13.  PN-B-06712

14.  PN-B-14501

pomiary i badania.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat
1 opis gruntéw.

Wodociagi. Przewody zewngtrzne.
Wymagania i badania.

Studzienki wodomierzowe

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Tablice orientacyjne do oznaczania
uzbrojenia na przewodach wodociggowych

Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe
prefabrykowane. Warunki techniczne
wykonania i wbudowania.
Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe.
Wymiary 1 warunki stosowania.

Ochrona przeciwpozarowa budynkdow.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe
i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspo6lne wymagania i badania.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody zimnej i cieptej wody
z rur stalowych ocynkowanych.

Wodociagi. Zabudowa zestawow
wodomierzowych w potaczeniach
wodociggowych.

Kruszywa mineralne do betonu.

Zaprawy budowlane zwykte.



15.  PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w
budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materialowo-strukturalna.

Wymagania.

16.  PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

17.  PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypelniaczami
stosowane na goraco.

18.  PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany
na goraco.

19.  BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu.
Kregi zelbetowe i zelbetowe.

20.  BN-76/0648-76 Bitumiczne powtoki na rurach stalowych
uktadane w ziemi.

21.  PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco
ogoblnego stosowania.

22.  PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

23.  PN-90/H-74105 Rury cisnieniowe z Zeliwa sferoidalnego.
Podziat i wymiary.

24.  PN-H-74229 Rury wiertnicze.

25. PN-B-01706/Azl Instalacje wodociggowe. wymagania

w projektowaniu (Zmiana Az1) do
PN-92/B-01706 Ochrona przed wtérnym
zanieczyszczeniem wody w instalacjach

wodociggowych.
10.2 Inne dokumenty
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe.
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.
3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia

28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych.

4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wode i zbiorowy
odprowadzeniu $ciekow.
5. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 4 lutego 1999

roku w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

6. Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejscia rurociaggami wodociggowymi pod
przeszkodami- typ P3.



7. Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) — szczelne przejscia przez Sciany rurociggow
wodno-kanalizacyjnych.



